

令和7年度 鹿屋市建設工事の発注見通しに関する事項

令和7年7月1日時点

※留意事項

1. 令和7年度（令和7年7月1日時点）における、予定価格が130万円以上の建設工事及び予定価格が50万円以上の業務委託（建設工事に附帯する測量、調査及び設計の業務委託に限る。）の発注見通しを公表します。
2. 本表に掲げる事項は、あくまで「予定」ですので、用地買収その他の事情により変更等になる場合もあります。又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
3. 表中の「入札予定時期」は、一般競争入札にあっては公告、指名競争入札にあっては公募又は指名通知、随意契約にあっては契約を締結する時期を掲載しています。
4. 各工事にに関する問い合わせは、担当部署へお願いします。

発注機関	担当部署	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考	今回追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	令和7年度道路メンテナンス事業霧島大橋補修工事	鹿屋市串良町細山田	約9ヶ月	土木一式工事	橋梁補修L=87m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	4.0千万円以上、現年、7月1日時点、検討中	変更
243鹿屋市	建設部道路建設課	令和7年度道路メンテナンス事業論地橋補修工事	鹿屋市吾平町下名	約8ヶ月	土木一式工事	橋梁補修L=14.4m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	4.0千万円以上、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部道路建設課	令和7年度道路メンテナンス事業大塚原前橋補修工事	鹿屋市串良町有里	約9ヶ月	土木一式工事	橋梁補修L=48m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	4.0千万円以上、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部道路建設課	令和7年度道路メンテナンス事業中平房橋補修工事	鹿屋市輝北町平房	約6ヶ月	土木一式工事	橋梁補修L=18.6m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1.9千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部道路建設課	令和7年度道路メンテナンス事業有里橋補修工事	鹿屋市輝北町諏訪原	約6ヶ月	土木一式工事	橋梁補修L=14.9m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1.9千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部道路建設課	城山トンネル照明設備更新工事（R7）	鹿屋市北田町	約8ヶ月	電気工事	照明設備更新	一般競争入札(条件付)	第2四半期	4.0千万円以上、現年、7月1日時点、検討中	変更
243鹿屋市	建設部道路建設課	令和7年度道路メンテナンス事業堂園橋歩道橋撤去工事	鹿屋市串良町細山田	約11ヶ月	土木一式工事	橋梁撤去L=55m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	4.0千万円以上、現年、7月1日時点、検討中	変更
243鹿屋市	建設部道路建設課	2号水道線道路改築工事（R7）	鹿屋市笠之原町	約8ヶ月	土木一式工事	道路改築L=400m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	4.0千万円以上、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部道路建設課	5号排水路流域分散排水路整備工事（R7）	鹿屋市下被川町	約6ヶ月	土木一式工事	排水路L=40.0m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	4.0千万円以上、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部道路建設課	川西地区排水路整備工事（R7）	鹿屋市川西町	約7ヶ月	土木一式工事	排水路L=70.0m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1.9千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部道路建設課	寿西部第2雨水幹線支線排水路整備工事（R7）	鹿屋市新川町	約8ヶ月	土木一式工事	排水路L=110.0m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	4.0千万円以上、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部道路建設課	笠之原地区排水路整備工事（R7）	鹿屋市笠之原町	約8ヶ月	土木一式工事	排水路L=125.0m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1.9千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部道路建設課	南酪西側排水路貯留施設整備工事（R7）	鹿野市笠之原町	約9ヶ月	土木一式工事	雨水貯留施設A=1700㎡	一般競争入札(条件付)	第2四半期	4.0千万円以上、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部道路建設課	寿東部第1雨水幹線排水路蓋版設置工事（R7）	鹿屋市寿4丁目	約5ヶ月	土木一式工事	排水路蓋版L=64.0m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.8千万円以上1.9千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	変更
243鹿屋市	建設部道路建設課	県単急傾斜地崩壊対策事業共栄3地区崩壊対策工事（R7）	鹿屋市新栄町	約6ヶ月	土木一式工事	吹付法枠工A=128㎡	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.8千万円以上1.9千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部道路建設課	県単急傾斜地崩壊対策事業恵比須地区崩壊対策工事（R7）	鹿屋市高須町	約6ヶ月	土木一式工事	吹付法枠工A=143㎡	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.8千万円以上1.9千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部道路建設課	普通河川小竹川寄洲除去工事（R7）	鹿屋市上高隈町	約7ヶ月	土木一式工事	土砂浚渫V=800㎡	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部道路建設課	準用河川網田川寄洲除去工事（R7）	鹿屋市輝北町下百引	約6ヶ月	土木一式工事	土砂浚渫V=330㎡	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部道路建設課	準用河川馬庭川堤防補強工事（R7）	鹿屋市上谷町	約4ヶ月	土木一式工事	法面吹付A=286㎡	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.8千万円以上1.9千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	変更
243鹿屋市	建設部道路建設課	準用河川堂簗川河川改修工事（R7）	鹿屋市輝北町上百引	約7ヶ月	土木一式工事	護岸改修L=30.0m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1.9千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部道路建設課	黒坂東原線舗装工事（R7）	鹿屋市下高隈町外	約5ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=175m	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部道路建設課	南獅子目線側溝修繕工事（R7）	鹿屋市南町	約4ヶ月	土木一式工事	側溝修繕L=30m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	変更
243鹿屋市	建設部道路建設課	野里川西線舗装工事(R7)	鹿屋市田崎町	約5ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=240m	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部道路建設課	細山田中央線舗装工事(R7-1)	鹿屋市串良町細山田	約6ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=260m	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部道路建設課	細山田中央線舗装工事(R7-2)	鹿屋市串良町細山田	約6ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=227m	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部道路建設課	川東新線舗装工事(R7)	鹿屋市白崎町	約6ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=360m	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部道路建設課	西原中央線舗装工事(R7)	鹿屋市今坂町	約5ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=200m	一般競争入札(条件付)	-	工事中止	

発注機関	担当部署	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考	今回追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	有里線舗装修繕工事(R7)	鹿屋市串良町有里	約5ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=200m	一般競争入札(条件付)	-	工事中止	
243鹿屋市	建設部道路建設課	笠之原新茅場線舗装新設工事(R7)	鹿屋市笠之原町	約3ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=180m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.3千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	変更
243鹿屋市	建設部道路建設課	飯隈萩塚1号線道路改築工事(R7)	鹿屋市飯隈町	約5ヶ月	土木一式工事	道路改築L=120m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.8千万円以上1.9千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	変更
243鹿屋市	建設部道路建設課	横山線側溝修繕工事(R7)	鹿屋市横山町	約4ヶ月	土木一式工事	側溝修繕L=50m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	変更
243鹿屋市	建設部道路建設課	高須海水浴場防護柵修繕工事(R7)	鹿屋市高須町	約4ヶ月	安全施設工事	交通安全施設一式	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部道路建設課	台地東西3号線道路改築工事(R7)	鹿屋市東原町	約5ヶ月	土木一式工事	道路改築一式	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部道路建設課	富ヶ屋中通線側溝修繕工事(R7)	鹿屋市串良町有里	約4ヶ月	土木一式工事	側溝修繕L=50m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	変更
243鹿屋市	建設部道路建設課	和田井堰線側溝修繕工事(R7)	鹿屋市王子町	約3ヶ月	土木一式工事	側溝修繕L=45m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	変更
243鹿屋市	建設部道路建設課	西原36号線外側溝修繕工事(R7)	鹿屋市西原2丁目外	約4ヶ月	土木一式工事	側溝修繕L=57m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	変更
243鹿屋市	建設部道路建設課	桜馬場線舗装修繕工事(R7)	鹿屋市笠之原町	約4ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=114m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.3千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	変更
243鹿屋市	建設部道路建設課	影平・三原線舗装修繕工事(R7)	鹿屋市輝北町下百引	約4ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=200m	一般競争入札(条件付)	-	工事中止	
243鹿屋市	建設部道路建設課	林・堂麓線舗装修繕工事(R7)	鹿屋市輝北町下百引	約4ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=50m	一般競争入札(条件付)	-	工事中止	
243鹿屋市	建設部道路建設課	西南線舗装修繕工事(R7)	鹿屋市吾平町下名	約4ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=190m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.3千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	変更
243鹿屋市	建設部道路建設課	川北線道路改築工事(R7)	鹿屋市吾平町下名	約5ヶ月	土木一式工事	道路改築L=30m	一般競争入札(条件付)	-	工事中止	
243鹿屋市	建設部道路建設課	真角境川線外舗装修繕工事(R7)	鹿屋市吾平町下名	約6ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=150m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.3千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	東原線外区画線設置工事(R7)	鹿屋市東原町外	約4ヶ月	安全施設工事	区画線設置一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.3千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部道路建設課	郷之原礼元線外区画線設置工事(R7)	鹿屋市郷之原町外	約4ヶ月	安全施設工事	区画線設置一式	一般競争入札(条件付)	-	工事中止	
243鹿屋市	建設部道路建設課	樋渡外園線外区画線設置工事(R7)	鹿屋市西蔵川町外	約4ヶ月	安全施設工事	区画線設置一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.3千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部道路建設課	旧尾曲線外防護柵修繕工事(R7)	鹿屋市王子町外	約4ヶ月	安全施設工事	安全施設一式	一般競争入札(条件付)	第3四半期	0.3千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部道路建設課	市成・八重山線外区画線設置工事(R7)	鹿屋市輝北町市成外	約4ヶ月	安全施設工事	区画線設置一式	一般競争入札(条件付)	第3四半期	0.3千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部道路建設課	有里線外防護柵修繕工事(R7)	鹿屋市串良町有里外	約5ヶ月	安全施設工事	安全施設一式	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部道路建設課	川西線外防護柵修繕工事(R7)	鹿屋市吾平町下名外	約4ヶ月	安全施設工事	安全施設一式	一般競争入札(条件付)	第3四半期	0.3千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部道路建設課	宮下堀線外通学路安全対策工事(R7)	鹿屋市串良町上小原外	約4ヶ月	安全施設工事	安全施設一式	一般競争入札(条件付)	第3四半期	0.3千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部道路建設課	川西川東線外通学路安全対策工事(R7)	鹿屋市川西町外	約4ヶ月	安全施設工事	安全施設一式	一般競争入札(条件付)	第3四半期	0.3千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	看護専門学校看護棟防音復旧工事(R7建築)	鹿屋市西原三丁目	約7ヶ月	建築一式工事	建築改修工事	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	看護専門学校看護棟防音復旧工事(R7空調)	鹿屋市西原三丁目	約7ヶ月	管工事	空調改修工事	公募型指名競争入札	-	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	看護専門学校看護棟防音復旧工事(R7給排)	鹿屋市西原三丁目	約7ヶ月	管工事	給排水改修工事	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	看護専門学校看護棟防音復旧工事(R7電気)	鹿屋市西原三丁目	約7ヶ月	電気工事	電気改修工事	公募型指名競争入札	-	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	看護専門学校外構工事(R7土木)	鹿屋市西原三丁目	約4ヶ月	土木一式工事	駐車場整備工事	一般競争入札(条件付)	第3四半期	4.0千万円以上、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	産業支援センター太陽光設備設置工事	鹿屋市北田町	約7ヶ月	電気工事	太陽光設置工事	公募型指名競争入札	第2四半期	4.0千万円以上、現年、7月1日時点	変更
243鹿屋市	建設部建築住宅課	鹿屋女子高太陽光設備設置工事	鹿屋市西原一丁目	約7ヶ月	電気工事	太陽光設置工事	公募型指名競争入札	第2四半期	4.0千万円以上、現年、7月1日時点	変更

発注機関	担当部署	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考	今回追加
243鹿屋市	建設部建築住宅課	吾平総合支所庁舎外壁改修・屋上防水工事	鹿屋市吾平町	約6ヶ月	塗装・防水工事	外壁改修・屋上防水工事	一般競争入札(条件付)	第2四半期	4.0千万円以上、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	吾平総合支所庁舎浄化槽改修工事	鹿屋市吾平町	約5ヶ月	管工事	浄化槽改修工事	一般競争入札(条件付)	－	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	保健相談センター太陽光設置工事	鹿屋市北田町	約7ヶ月	電気工事	太陽光設置工事	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.7千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	変更
243鹿屋市	建設部建築住宅課	西原台小学校防音復旧工事（15番棟電気）	鹿屋市今坂町	約4ヶ月	電気工事	電気改修工事	一般競争入札(条件付)	－	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	西原台小学校防音復旧工事（15番棟空調）	鹿屋市今坂町	約4ヶ月	管工事	空調改修工事	一般競争入札(条件付)	－	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	西原台小学校長寿命化改良・防音復旧工事（1・3・4番棟建築）	鹿屋市今坂町	約8ヶ月	建築一式工事	建築改修工事	公募型指名競争入札	－	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	西原台小学校長寿命化改良・防音復旧工事（1・3・4番棟電気）	鹿屋市今坂町	約8ヶ月	電気工事	電気改修工事	公募型指名競争入札	－	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	西原台小学校長寿命化改良・防音復旧工事（1・3・4番棟空調）	鹿屋市今坂町	約8ヶ月	管工事	空調改修工事	公募型指名競争入札	－	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	西原台小学校長寿命化改良・防音復旧工事（1・3・4番棟給排）	鹿屋市今坂町	約8ヶ月	管工事	給排水改修工事	公募型指名競争入札	第2四半期	4.0千万円以上、現年、7月1日時点	変更
243鹿屋市	建設部建築住宅課	野里小学校防音復旧工事（2番棟建築）	鹿屋市上野町	約4ヶ月	建築一式工事	建築改修工事	一般競争入札(条件付)	－	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	野里小学校防音復旧工事（2番棟電気）	鹿屋市上野町	約4ヶ月	電気工事	電気改修工事	一般競争入札(条件付)	－	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	野里小学校防音復旧工事（2番棟空調）	鹿屋市上野町	約4ヶ月	管工事	空調改修工事	一般競争入札(条件付)	－	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	野里小学校長寿命化改良・防音復旧工事（16・17番棟建築）	鹿屋市上野町	約7ヶ月	建築一式工事	建築改修工事	一般競争入札(条件付)	－	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	野里小学校長寿命化改良・防音復旧工事（16・17番棟塗装・防水）	鹿屋市上野町	約7ヶ月	塗装・防水工事	外壁改修工事	一般競争入札(条件付)	－	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	野里小学校長寿命化改良・防音復旧工事（16・17番棟電気）	鹿屋市上野町	約7ヶ月	電気工事	電気改修工事	一般競争入札(条件付)	－	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	野里小学校長寿命化改良・防音復旧工事（16・17番棟空調）	鹿屋市上野町	約7ヶ月	管工事	空調改修工事	公募型指名競争入札	－	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	野里小学校長寿命化改良・防音復旧工事（16・17番棟給排）	鹿屋市上野町	約7ヶ月	管工事	給排水改修工事	通常型指名競争入札	第2四半期	1千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	変更
243鹿屋市	建設部建築住宅課	田崎中学校防音復旧工事（2・10番棟電気）	鹿屋市川西町	約9ヶ月	電気工事	電気改修工事	公募型指名競争入札	－	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	田崎中学校防音復旧工事（2・10番棟空調）	鹿屋市川西町	約9ヶ月	管工事	空調改修工事	公募型指名競争入札	－	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	南部給食センター太陽光設置工事	鹿屋市横山町	約7ヶ月	電気工事	太陽光設置工事	公募型指名競争入札	第2四半期	4.0千万円以上、現年、7月1日時点	変更
243鹿屋市	建設部建築住宅課	北部給食センター太陽光設置工事	鹿屋市串良町	約7ヶ月	電気工事	太陽光設置工事	公募型指名競争入札	第2四半期	4.0千万円以上、現年、7月1日時点	変更
243鹿屋市	建設部建築住宅課	寿墓地フェンス改修工事	鹿屋市旭原町	約3ヶ月	安全施設工事	フェンス改修工事	一般競争入札(条件付)	－	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	串良公民館別館大ホール水銀灯改修工事	鹿屋市串良町	約4ヶ月	電気工事	電気改修工事	一般競争入札(条件付)	－	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	文化会館舞台吊物機構改修工事	鹿屋市北田町	約5ヶ月	建築一式工事	舞台吊物改修工事	一般競争入札(条件付)	第2四半期	6千万円以上、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	文化会館非常用発電機改修工事	鹿屋市北田町	約7ヶ月	電気工事	非常用発電機改修工事	公募型指名競争入札	－	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	本庁舎防災設備改修工事（電気）	鹿屋市共栄町	約6ヶ月	電気工事	火災報知器改修工事	一般競争入札(条件付)	－	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	本庁舎空調自動制御改修工事（空調）	鹿屋市共栄町	約7ヶ月	管工事	空調自動制御改修工事	公募型指名競争入札	－	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	泉ヶ丘市営住宅3.4号棟LED改修工事（R7電気）	鹿屋市寿6丁目	約3ヶ月	電気工事	電気工事一式	一般競争入札(条件付)	－	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	泉ヶ丘市営住宅5.6号棟LED改修工事（R7電気）	鹿屋市寿6丁目	約3ヶ月	電気工事	電気工事一式	一般競争入札(条件付)	－	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	上田崎・マリン高須市営住宅LED改修工事（R7電気）	鹿屋市田崎町外	約3ヶ月	電気工事	電気工事一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.7千万円未満、現年、7月1日時点	変更
243鹿屋市	建設部建築住宅課	新川ハイツ・白崎市営住宅LED改修工事（R7電気）	鹿屋市新川町外	約3ヶ月	電気工事	電気工事一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.7千万円未満、現年、7月1日時点	

発注機関	担当部署	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考	今回追加
243鹿屋市	建設部建築住宅課	祓川馬渡・上谷市営住宅LED改修工事（R7電気）	鹿屋市祓川町外	約3ヶ月	電気工事	電気工事一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.7千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	中道団地1号棟屋根外外壁改修工事（R7建築）	鹿屋市輝北町上百引	約4ヶ月	建築一式工事	屋根外壁改修工事一式	一般競争入札(条件付)	第3四半期	2千万円以上6千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	祓川馬渡市営住宅2号棟屋上防水改修工事（R7防水）	鹿屋市祓川町	約3ヶ月	塗装・防水工事	屋上防水工事一式	一般競争入札(条件付)	第3四半期	0.3千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	建設部都市政策課	平和公園レジヤブル耐熱舗装工事(R7)	鹿屋市串良町細山田	約3ヶ月	土木一式工事	カーゴパッド舗装 一式	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部都市政策課	平和公園レジヤブル珪状珪砂洋式化改修工事(R7)	鹿屋市串良町細山田	約3ヶ月	管工事	珪状珪砂洋式化 一式	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部都市政策課	平和公園レジヤブル珪状珪砂底面塗装工事(R7)	鹿屋市串良町細山田	約3ヶ月	塗装・防水工事	流水ブル底面塗装 一式	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部都市政策課	平和公園レジヤブル珪状珪砂スライダ―塗装工事(R7)	鹿屋市串良町細山田	約3ヶ月	塗装・防水工事	スライダ―塗装 一式	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部都市政策課	輝北うわば公園防護柵設置工事(R7)	鹿屋市輝北町市成	約3ヶ月	安全施設工事	横断防止柵 一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.3千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部都市政策課	田崎多目的運動広場暗渠排水管設置工事(R7)	鹿屋市田崎町	約3ヶ月	土木一式工事	暗渠排水管φ150 一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部都市政策課	ひまわり公園複合遊具改修工事(R7)	鹿屋市旭原町	約3ヶ月	その他（工事）	大型コンビネーション遊具ロフトネット改修一式	通常型指名競争入札	第2四半期	0.3千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部都市政策課	小塚公園外1公園防護柵改修工事(R7)	鹿屋市今坂町	約3ヶ月	安全施設工事	ネットフェンス(H=800) 一式	一般競争入札(条件付)	第3四半期	0.3千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	追加
243鹿屋市	建設部都市政策課	(仮称)野里運動施設遊歩道整備工事(R6繰)	鹿屋市野里町	約5ヶ月	土木一式工事	ウレタン舗装 一式	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部都市政策課	(仮称)野里運動施設管理施設整備工事(R6繰-1)	鹿屋市野里町	約5ヶ月	安全施設工事	メッシュフェンス(H=3000) 一式	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部都市政策課	(仮称)野里運動施設管理施設整備工事(R6繰-2)	鹿屋市野里町	約5ヶ月	安全施設工事	ネットフェンス(H=3000) 一式	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
244鹿屋市	建設部都市政策課	(仮称)野里運動施設管理施設整備工事(R6繰-3)	鹿屋市野里町	約6ヶ月	安全施設工事	ネットフェンス(H=3000) 一式	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部都市政策課	(仮称)野里運動施設管理施設整備工事(R7)	鹿屋市野里町	約5ヶ月	安全施設工事	メッシュフェンス(H=800) 一式	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部都市政策課	(仮称)野里運動施設植栽工事(R7)	鹿屋市野里町	約5ヶ月	造園工事	張芝工 一式	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部都市政策課	鹿屋中央公園サッカー場兼ソフトボール場バックネット改修工事（R7）	鹿屋市向江町	約5ヶ月	安全施設工事	バックネット 一式	一般競争入札(条件付)	第3四半期	0.3千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	建設部都市政策課	(仮称)野里運動施設ウォーキングコース外灯整備工事(R7)	鹿屋市野里町	約5ヶ月	電気工事	外灯整備 一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.7千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	変更
243鹿屋市	建設部都市政策課	(仮称)野里運動施設案内標識整備工事(R7)	鹿屋市野里町	約3ヶ月	安全施設工事	標識設置 一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.3千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	変更
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	有里地区蓋版設置工事（R7）	鹿屋市串良町	約4ヶ月	土木一式工事	蓋版設置工 L=50m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点	変更
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	下堀地区舗装新設工事（R7）	鹿屋市下堀町	約4ヶ月	舗装工事	舗装新設工 L=120m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.3千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	変更
244鹿屋市	農林商工部農地整備課	林道ソイズ平線道路改築工事(R7)	鹿屋市輝北町	約6ヶ月	土木一式工事	道路改築工 L=350m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.8千万円以上1.9千万円未満、現年、7月1日時点	変更
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	鹿兒島県団体営農地防災事業(シラス)郷之原地区排水路改修工事(R7-1)	鹿屋市郷之原町	約6ヶ月	土木一式工事	排水路工 L=25m	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	新川地区(4号排水路)改修工事(R7)	鹿屋市新川町	約6ヶ月	土木一式工事	排水路工 L=40m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1.9千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	上谷地区排水路法面保護工事（R7）	鹿屋市上谷町	約3ヶ月	土木一式工事	法面保護工 L=70m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	鹿兒島県団体営農地防災事業(シラス)郷之原地区排水路改修工事(R7-2)	鹿屋市郷之原町	約6ヶ月	土木一式工事	排水路工 L=25m	一般競争入札(条件付)	第3四半期	1.9千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	鹿兒島県団体営農地防災事業(シラス)郷之原地区排水路改修工事(R7-3)	鹿屋市郷之原町	約6ヶ月	土木一式工事	排水路工 L=20m	一般競争入札(条件付)	第3四半期	1.9千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	祓川地区里道床版橋改築工事（R7）	鹿屋市祓川町	約4ヶ月	土木一式工事	床版橋改修 一式	一般競争入札(条件付)	第3四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	吾平東10号線外舗装新設工事（R7）	鹿屋市吾平町	約4ヶ月	舗装工事	舗装新設工 L=160m	一般競争入札(条件付)	第3四半期	0.3千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	樋口ノ下線（菅笠地区農道24-4号線）舗装新設工事（R7）	鹿屋市輝北町	約4ヶ月	舗装工事	舗装新設工 L=200m	一般競争入札(条件付)	第3四半期	0.3千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	

発注機関	担当部署	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考	今回追加
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	共栄西地区排水路整備工事 (R7)	鹿屋市串良町	約5ヶ月	土木一式工事	排水路工 L=70m	一般競争入札(条件付)	第3四半期	0.8千万円以上1.9千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	下高隈町柚木原地区用水路改修工事 (R7)	鹿屋市下高隈町	約4ヶ月	土木一式工事	用水路改修 L=31m	一般競争入札(条件付)	第3四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	農業水路等長寿命化防災減災事業 歌丸堰頭首工改修工事(R7)	鹿屋市輝北町	約6ヶ月	土木一式工事	頭首工ゲート改修 一式	一般競争入札(条件付)	第3四半期	0.8千万円以上1.9千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	農業水路等長寿命化防災減災事業 瀬戸井手頭首工改修工事(R7)	鹿屋市祓川町	約6ヶ月	土木一式工事	用水路改修 L=30m	一般競争入札(条件付)	第3四半期	0.8千万円以上1.9千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	柏木地区送水管布設工事 (R7)	鹿屋市輝北町	約8ヶ月	水道施設工事	高密度ポリエチレン管 φ50 L=465m	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	上下水道部工務課	県道鹿屋・吾平・佐多線配水管布設替工事 (R7)	鹿屋市笠之原町	約4ヶ月	水道施設工事	HIVP(RR-L) φ100 L=90m	一般競争入札(条件付)	-	工事中止	
243鹿屋市	上下水道部工務課	笠之原2号線(笠之原地区)配水管布設替工事 (R7)	鹿屋市笠之原町	約4ヶ月	水道施設工事	HIVP(RR-L) φ75 L=130m	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	上下水道部工務課	郷之原住宅1号線外1線配水管切廻し工事 (R7)	鹿屋市郷之原町	約4ヶ月	水道施設工事	HIVP(RR-L) φ150 L=7.7m	一般競争入札(条件付)	-	発注済	追加
243鹿屋市	上下水道部工務課	出口神社通線配水管布設替工事(R7)	鹿屋市串良町	約4ヶ月	水道施設工事	HIVP(RR-L) φ75 L=210m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.8千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	変更
243鹿屋市	上下水道部工務課	朝日通り川北線配水管布設替工事 (R7)	鹿屋市新川町	約4ヶ月	水道施設工事	DIP(GX形) φ100 L=120m	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	上下水道部工務課	前床・管理所線配水管布設替工事 (R7)	鹿屋市輝北町	約3ヶ月	水道施設工事	HIVP(RR-L) φ50 L=60m	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	上下水道部工務課	共心配水系中央監視制御装置更新工事 (R7)	鹿屋市串良町	約10ヶ月	電気工事	中央監視制御装置更新	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.7千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	変更
243鹿屋市	上下水道部工務課	馬掛ポンプ場中央監視制御装置更新工事 (R7)	鹿屋市串良町	約10ヶ月	電気工事	中央監視制御装置更新	一般競争入札(条件付)	-	工事中止 (合算による)	
243鹿屋市	上下水道部工務課	馬掛配水系中央監視制御装置更新工事 (R7)	鹿屋市串良町	約10ヶ月	電気工事	中央監視制御装置更新	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.7千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	変更
243鹿屋市	上下水道部工務課	三角配水系中央監視制御装置更新工事 (R7)	鹿屋市串良町	約10ヶ月	電気工事	中央監視制御装置更新	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.7千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	変更
243鹿屋市	上下水道部工務課	新高隈ポンプ場中央監視制御装置更新工事 (R7)	鹿屋市下高隈町	約10ヶ月	電気工事	中央監視制御装置更新	一般競争入札(条件付)	-	工事中止 (合算による)	
243鹿屋市	上下水道部工務課	馬掛ポンプ場整備工事 (R7)	鹿屋市串良町	約10ヶ月	土木一式工事	造成工事一式	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	上下水道部工務課	馬掛ポンプ場整備工事 (R7-2)	鹿屋市串良町	約10ヶ月	土木一式工事	造成工事一式	一般競争入札(条件付)	-	発注済 (合算による)	
243鹿屋市	上下水道部工務課	生栗須ポンプ場 2号送水ポンプ他取替工事(R7)	鹿屋市串良町	約10ヶ月	水道施設工事	ポンプ取替外	一般競争入札(条件付)	第2四半期	4.0千万円以上、現年、7月1日時点	変更
243鹿屋市	上下水道部工務課	維持管理センター建設工事 (R7建築)	鹿屋市旭原町	約8ヶ月	建築一式工事	建築一式工事	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	上下水道部工務課	維持管理センター建設工事 (R7電気)	鹿屋市旭原町	約8ヶ月	電気工事	電気設備工事	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	上下水道部工務課	維持管理センター建設工事 (R7機械)	鹿屋市旭原町	約8ヶ月	管工事	機械設備工事	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	上下水道部工務課	柏木ポンプ場施設配管工事 (R7-1)	鹿屋市輝北町	約6ヶ月	土木一式工事	場内配管一式	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	上下水道部工務課	柏木ポンプ場施設電気工事 (R7-2)	鹿屋市輝北町	約6ヶ月	電気工事	場内配管一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.7千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	変更
243鹿屋市	上下水道部工務課	下小原下方限線配水管布設替工事 (R7-1)	鹿屋市串良町	約4ヶ月	水道施設工事	HIVP(RR-L) φ75 L=170m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.8千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	下小原下方限線配水管布設替工事 (R7-2)	鹿屋市串良町	約4ヶ月	水道施設工事	HIVP(RR-L) φ75 L=170m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.8千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	甫木星ヶ丘線配水管布設替工事 (R7-1)	鹿屋市串良町	約4ヶ月	水道施設工事	HIVP(RR-L) φ75 L=180m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.8千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	甫木星ヶ丘線配水管布設替工事 (R7-2)	鹿屋市串良町	約4ヶ月	水道施設工事	HIVP(RR-L) φ75 L=180m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.8千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	古江東2号線配水管布設替工事 (R7)	鹿屋市古江町	約4ヶ月	水道施設工事	HIVP(RR-L) φ75 L=150m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.8千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	県道鹿屋・吾平・佐多線配水管布設替工事 (R7-1)	鹿屋市吾平町	約3ヶ月	水道施設工事	HIVP(RR-L) φ50 L=100m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	県道鹿屋・吾平・佐多線配水管布設替工事 (R7-2)	鹿屋市吾平町	約3ヶ月	水道施設工事	HIVP(RR-L) φ50 L=50m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点	

発注機関	担当部署	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考	今回追加
243鹿屋市	上下水道部工務課	坂元上西線配水管布設替工事（R7）	鹿屋市吾平町	約3ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ75 L=160m	一般競争入札（条件付）	－	発注済	
243鹿屋市	上下水道部工務課	坂元白坂線配水管布設替工事（R7）	鹿屋市吾平町	約3ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ75 L=50m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	下高隈川東線配水管布設工事（R7）	鹿屋市札元2丁目	約4ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ100 L=150m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	0.8千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	農道 横山東西6号線配水管布設工事（R7-1）	鹿屋市横山町	約3ヶ月	水道施設工事	DIP（GX形）φ100 L=140m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	0.8千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	三原配水池電磁流量計取替工事（R7）	鹿屋市輝北町	約6ヶ月	水道施設工事	電磁流量計取替	一般競争入札（条件付）	－	発注済	
243鹿屋市	上下水道部工務課	岳野水源地整備工事（R7）	鹿屋市輝北町	約5ヶ月	土木一式工事	造成工事一式	一般競争入札（条件付）	－	発注済	
243鹿屋市	上下水道部工務課	岳野水源地電気計装設備工事（R7）	鹿屋市輝北町	約5ヶ月	電気工事	電磁流量計設置工事	一般競争入札（条件付）	第2四半期	0.7千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	吾平浄水場フェンス設置工事（R7）	鹿屋市吾平町	約5ヶ月	安全施設工事	フェンス設置	一般競争入札（条件付）	第2四半期	0.3千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	西原配水池外2施設流量計取替工事（R7）	鹿屋市今坂町	約5ヶ月	水道施設工事	電磁流量計取替	一般競争入札（条件付）	第2四半期	0.8千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	寿光同寺線配水管耐震化布設工事（R7）	鹿屋市新川町	約5ヶ月	水道施設工事	DIP（GX形）φ100 L=140m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	0.8千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	流量計ボックス設置工事（R7）	鹿屋市輝北町	約4ヶ月	水道施設工事	流量計ボックス設置	一般競争入札（条件付）	第2四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	西南線配水管布設替工事（R7）	鹿屋市吾平町	約4ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ100 L=190m	一般競争入札（条件付）	第3四半期	0.8千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	影平・三原線配水管布設替工事（R7-1）	鹿屋市輝北町	約3ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ50 L=130m	一般競争入札（条件付）	第3四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	影平・三原線配水管布設替工事（R7-2）	鹿屋市輝北町	約3ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ50 L=120m	一般競争入札（条件付）	第3四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	笹川団地線配水管布設替工事（R7）	鹿屋市川西町	約3ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ75 L=140m	一般競争入札（条件付）	第3四半期	0.8千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	池園中央線配水管布設替工事（R7-1）	鹿屋市池園町	約3ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ50 L=110m	一般競争入札（条件付）	第3四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	池園中央線配水管布設替工事（R7-2）	鹿屋市池園町	約3ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ50 L=110m	一般競争入札（条件付）	第3四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	福山線配水管布設替工事（R7）	鹿屋市串良町	約3ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ75 L=110m	一般競争入札（条件付）	第3四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	農道 横山東西6号線配水管布設工事（R7-2）	鹿屋市横山町	約3ヶ月	水道施設工事	DIP（GX形）φ100 L=130m	一般競争入札（条件付）	第3四半期	0.8千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	王子原南北1号線配水管布設工事（R7）	鹿屋市王子町	約3ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ100 L=60m	一般競争入札（条件付）	第3四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	鹿屋地区地区地下式消火栓設置工事（R7）	鹿屋市内	未定	水道施設工事	消火栓設置工事	一般競争入札（条件付）	第3四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	鹿屋地区地区地下式消火栓設置工事（R7）	鹿屋市内	未定	水道施設工事	消火栓設置工事	一般競争入札（条件付）	第3四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	配水ブロック化整備事業	鹿屋市串良町	約4ヶ月	水道施設工事	仕切弁設置一式	一般競争入札（条件付）	第3四半期	0.8千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部下水道課	汚水管渠建設（補助）工事（打馬地区R7-1）	鹿屋市打馬2丁目	約6ヶ月	下水道工事	VUΦ150 L=140m	一般競争入札（条件付）	－	発注済	
243鹿屋市	上下水道部下水道課	汚水管渠建設（単独）工事（新川地区R7-1）	鹿屋市新川町	約6ヶ月	下水道工事	VUΦ150 L=232m	一般競争入札（条件付）	－	発注済	
243鹿屋市	上下水道部下水道課	汚水管渠建設（単独）工事（寿地区R7-2）	鹿屋市寿3丁目	約5ヶ月	下水道工事	VUΦ150 L=88m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	1.7千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部下水道課	汚水管渠建設（単独）工事（札元地区R7-3）	鹿屋市札元2丁目	約5ヶ月	下水道工事	VUΦ150 L=113m	一般競争入札（条件付）	－	発注済	
243鹿屋市	上下水道部下水道課	汚水管渠建設（単独）工事（打馬地区R7-4）	鹿屋市打馬2丁目	約6ヶ月	下水道工事	VUΦ150 L=232m	一般競争入札（条件付）	第4四半期	1.7千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	上下水道部下水道課	汚水管渠改築（単独）工事（曾田地区外R7-1）	鹿屋市曾田町外	約4ヶ月	下水道工事（専）	HP350管更生 L=84m	通常型指名競争入札	第3四半期	0.3千万円以上4.0千万円未満、現年、7月1日時点	
243鹿屋市	上下水道部下水道課	雨水管渠建設（補助）工事（王子第3R7-1工区）	鹿屋市札元1丁目	約6ヶ月	土木一式工事	□1100×1000 L=47m □1000×1000 L=30m	一般競争入札（条件付）	第3四半期	4.0千万円以上、現年、7月1日時点、検討中	
243鹿屋市	上下水道部下水道課	雨水管渠建設（補助）工事（王子第3R7-2工区）	鹿屋市札元1丁目	約6ヶ月	土木一式工事	□1000×1000 L=53m	一般競争入札（条件付）	第3四半期	4.0千万円以上、現年、7月1日時点、検討中	

発注機関	担当部署	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考	今回追加
243鹿屋市	教育委員会教育総務課	細山田小学校外1校トイレ改修工事（R7管）	鹿屋市串良町細山田外	約3ヶ月	管工事	便器洋式化	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円未満, 現年, 7月1日時点	
243鹿屋市	教育委員会教育総務課	西原小学校外1校トイレ改修工事（R7管）	鹿屋市西原1丁目外	約3ヶ月	管工事	便器洋式化	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円未満, 現年, 7月1日時点	
243鹿屋市	教育委員会教育総務課	野里小学校屋内運動場天井改修工事（R7建築）	鹿屋市上野町	約3ヶ月	建築一式工事	天井仕上材改修 450㎡	一般競争入札(条件付)	第2四半期	2千万円以上6千万円未満, 現年, 7月1日時点	変更
243鹿屋市	教育委員会教育総務課	細山田中学校特別教室空調設置工事（R7電気）	鹿屋市串良町細山田	約3ヶ月	電気工事	空調機器設置に係る電気設備工事	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.7千万円未満, 現年, 7月1日時点	
243鹿屋市	教育委員会教育総務課	花岡中学校トイレ改修工事（R7管）	鹿屋市古里町	約3ヶ月	管工事	便器洋式化	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円未満, 現年, 7月1日時点	
243鹿屋市	教育委員会教育総務課	第一鹿屋中学校トイレ改修工事（R7管）	鹿屋市西原2丁目	約3ヶ月	管工事	便器洋式化	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円未満, 現年, 7月1日時点	
243鹿屋市	教育委員会教育総務課	輝北中学校トイレ改修工事（R7管）	鹿屋市輝北町市成	約2ヶ月	管工事	便器洋式化	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円未満, 現年, 7月1日時点	
243鹿屋市	教育委員会教育総務課	細山田中学校特別教室空調設置工事（R7管）	鹿屋市串良町細山田	約3ヶ月	管工事	空調機器設置に係る機械設備工事	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円未満, 現年, 7月1日時点	