

令和7年度 鹿屋市建設工事の発注見通しに関する事項

令和7年4月1日時点

※留意事項

- 1. 令和7年度（令和7年4月1日時点）における、予定価格が130万円以上の建設工事及び予定価格が50万円以上の業務委託（建設工事に附帯する測量、調査及び設計の業務委託に限る。）の発注見通しを公表します。
- 2. 本表に掲げる事項は、あくまで「予定」ですので、用地買収その他の事情により変更等になる場合もあります。又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 3. 表中の「入札予定時期」は、一般競争入札にあっては公告、指名競争入札にあっては公募又は指名通知、随意契約にあっては契約を締結する時期を掲載しています。
- 4. 各工事に関する問い合わせは、担当部署へお願いします。

発注機関	担当部署	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
243鹿屋市	建設部道路建設課	都市計画道路文化線道路詳細設計業務委託（R7）	鹿屋市上谷町	約6ヶ月	土木コンサルタント	橋梁詳細設計外	通常型指名競争入札	第1四半期	－、現年、4月1日時点、検討中
243鹿屋市	建設部道路建設課	都市計画道路文化線地質調査業務委託（R7）	鹿屋市上谷町	約3ヶ月	地質調査	地質調査	通常型指名競争入札	第2四半期	－、現年、4月1日時点、検討中
243鹿屋市	建設部道路建設課	都市計画道路文化線物件調査業務委託（R7）	鹿屋市上谷町	未定	その他（委託）	物件調査	通常型指名競争入札	第1四半期	－、現年、4月1日時点、検討中
243鹿屋市	建設部道路建設課	令和7年度道路メンテナンス事業道路橋定期点検業務委託	鹿屋市内	約4ヶ月	土木コンサルタント	橋梁定期点検	通常型指名競争入札	第2四半期	－、現年、4月1日時点、検討中
243鹿屋市	建設部道路建設課	令和7年度道路メンテナンス事業道路橋定期点検業務委託	鹿屋市内	約4ヶ月	土木コンサルタント	橋梁定期点検	通常型指名競争入札	第2四半期	－、現年、4月1日時点、検討中
243鹿屋市	建設部道路建設課	令和7年度道路メンテナンス事業神野橋集約化撤去設計業務委託	鹿屋市吾平町麓	約4ヶ月	土木コンサルタント	橋梁集約化撤去設計L=30.8m	通常型指名競争入札	第1四半期	－、現年、4月1日時点、検討中
243鹿屋市	建設部道路建設課	令和7年度道路メンテナンス事業寺谷橋補修設計業務委託	鹿屋市輝北町諏訪原	約4ヶ月	土木コンサルタント	橋梁補修設計L=16.1m	通常型指名競争入札	第1四半期	－、現年、4月1日時点、検討中
243鹿屋市	建設部道路建設課	職業訓練校線測量設計業務委託（R7）	鹿屋市田淵町	約3ヶ月	土木コンサルタント	道路改良設計L=120m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	－、現年、4月1日時点、検討中
243鹿屋市	建設部道路建設課	川西地区排水路測量設計業務委託（R7）	鹿屋市川西町	約5ヶ月	土木コンサルタント	排水路設計	一般競争入札(条件付)	第1四半期	－、現年、4月1日時点、検討中
243鹿屋市	建設部建築住宅課	輝北総合支所外壁改修工事設計業務委託	鹿屋市輝北町	約3ヶ月	建築設計監理	外壁改修工事設計業務	一般競争入札(条件付)	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	看護専門学校看護棟防音復旧工事監理業務委託（R7建築）	鹿屋市西原三丁目	約8ヶ月	建築設計監理	工事監理業務	一般競争入札(条件付)	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	看護専門学校看護棟防音復旧工事監理業務委託（R7設備）	鹿屋市西原三丁目	約8ヶ月	建築設計監理	工事監理業務	通常型指名競争入札	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	産業支援センター太陽光設備設置工事監理業務委託	鹿屋市北田町	約6ヶ月	建築設計監理	工事監理業務	通常型指名競争入札		－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	鹿屋女子高太陽光設備設置工事監理業務委託	鹿屋市西原一丁目	約6ヶ月	建築設計監理	工事監理業務	通常型指名競争入札		－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	防火水槽解体工事設計業務委託（串良町20 t）（串良町11 t）（南町40 t）	鹿屋市串良町他	約3ヶ月	建築設計監理	解体工事設計業務	一般競争入札(条件付)	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	吾平中央分団詰所防水塗装工事設計委託	鹿屋市吾平町	約3ヶ月	建築設計監理	外壁改修・屋上防水工事設計業務	一般競争入札(条件付)	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	吾平総合支所庁舎外壁改修工事監理業務委託	鹿屋市吾平町	約6ヶ月	建築設計監理	工事監理業務	一般競争入札(条件付)	第2四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	吾平総合支所庁舎浄化槽改修工事監理業務委託	鹿屋市吾平町	約5ヶ月	建築設計監理	工事監理業務	通常型指名競争入札	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	吾平弓道場解体工事設計業務委託	鹿屋市吾平町	約3ヶ月	建築設計監理	解体工事設計業務	一般競争入札(条件付)	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	保健相談センター太陽光設置工事監理業務委託	鹿屋市北田町	約6ヶ月	建築設計監理	工事監理業務	通常型指名競争入札		－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	鹿屋小学校校舎防音復旧工事設計委託（30番棟設備）	鹿屋市打馬一丁目	約6ヶ月	建築設計監理	防音復旧設計業務	通常型指名競争入札	第2四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	寿北小学校長寿命化改良・防音復旧工事設計委託（1・2・5番棟建築）	鹿屋市札元一丁目	約9ヶ月	建築設計監理	長寿命化改良・防音復旧工事設計業務	一般競争入札(条件付)	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	寿北小学校長寿命化改良・防音復旧工事設計委託（1・2・5番棟設備）	鹿屋市札元一丁目	約9ヶ月	建築設計監理	長寿命化改良・防音復旧工事設計業務	通常型指名競争入札	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	田崎中学校校舎防音復旧工事設計委託（2・10番棟設備）	鹿屋市川西町	約6ヶ月	建築設計監理	防音復旧設計業務	通常型指名競争入札	第2四半期	－、現年、4月1日時点

発注機関	担当部署	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
243鹿屋市	建設部建築住宅課	西原台小学校防音復旧工事監理委託（15番棟設備）	鹿屋市今坂町	約5ヶ月	建築設計監理	工事監理業務	通常型指名競争入札	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	西原台小学校長寿命化改良・防音復旧工事監理委託（1・3・4番棟建築）	鹿屋市今坂町	約8ヶ月	建築設計監理	工事監理業務	一般競争入札(条件付)	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	西原台小学校長寿命化改良・防音復旧工事監理委託（1・3・4番棟設備）	鹿屋市今坂町	約8ヶ月	建築設計監理	工事監理業務	通常型指名競争入札	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	野里小学校防音復旧工事監理委託（2番棟設備）	鹿屋市上野町	約4ヶ月	建築設計監理	工事監理業務	通常型指名競争入札	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	野里小学校長寿命化改良・防音復旧工事監理委託（16・17番棟建築）	鹿屋市上野町	約7ヶ月	建築設計監理	工事監理業務	一般競争入札(条件付)	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	野里小学校長寿命化改良・防音復旧工事監理委託（16・17番棟設備）	鹿屋市上野町	約7ヶ月	建築設計監理	工事監理業務	通常型指名競争入札	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	田崎中学校防音復旧工事監理委託業務（2・10番棟設備）	鹿屋市川西町	約9ヶ月	建築設計監理	工事監理業務	通常型指名競争入札	第2四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	南部給食センター太陽光設置工事監理委託	鹿屋市横山町	約6ヶ月	建築設計監理	工事監理業務	通常型指名競争入札		－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	北部給食センター太陽光設置工事監理委託	鹿屋市串良町	約6ヶ月	建築設計監理	工事監理業務	通常型指名競争入札		－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	南部給食センター空調更新工事設計委託【基本・実施】	鹿屋市横山町	約7ヶ月	建築設計監理	空調改修工事設計業務	通常型指名競争入札	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	串良公民館別館大ホール水銀灯改修工事監理委託	鹿屋市串良町	約4ヶ月	建築設計監理	工事監理業務	通常型指名競争入札	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	文化会館舞台吊物機構改修工事監理委託	鹿屋市北田町	約5ヶ月	建築設計監理	工事監理業務	一般競争入札(条件付)	第2四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	文化会館非常用発電機改修工事監理委託	鹿屋市北田町	約7ヶ月	建築設計監理	工事監理業務	通常型指名競争入札	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	本庁舎防災設備改修工事監理委託	鹿屋市共栄町	約6ヶ月	建築設計監理	工事監理業務	通常型指名競争入札	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	本庁舎空調自動制御改修工事監理委託	鹿屋市共栄町	約7ヶ月	建築設計監理	工事監理業務	通常型指名競争入札	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	鹿屋市コートル元台市営住宅改善工事設計業務委託（建築）	鹿屋市札元1丁目	約8ヶ月	建築設計監理	市営住宅改善建築工事設計業務一式	一般競争入札(条件付)	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	鹿屋市コートル元台市営住宅改善工事設計業務委託（設備）	鹿屋市札元1丁目	約8ヶ月	建築設計監理	市営住宅改善設備工事設計業務一式	通常型指名競争入札	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	こすもす団地外屋外灯LED改修工事設計業務委託（R7設備）	鹿屋市吾平町麓外	約3ヶ月	建築設計監理	設備設計業務一式	通常型指名競争入札	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	中道団地屋根外外壁改修工事設計業務委託（R7建築）	鹿屋市輝北町上百引	約3ヶ月	建築設計監理	建築設計業務一式	一般競争入札(条件付)	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	建設部建築住宅課	ウイズ下祓川市営住宅緊急通報システム更新設計業務委託	鹿屋市下祓川町	約5ヶ月	建築設計監理	設備設計業務一式	通常型指名競争入札	第1四半期	－、現年、4月1日時点
244鹿屋市	農林商工部農地整備課	農地耕作条件改善事業 田之上西地区用水路改修測量設計業務委託（R7）	鹿屋市上祓川町	約3ヶ月	測量	測量設計業務 一式	一般競争入札(条件付)	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	上下水道部工務課	東花岡配水池耐震設計業務委託（R7）	鹿屋市小野原町	約7ヶ月	建設コンサルタント（上下水道）	実施設計業務	通常型指名競争入札	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	上下水道部工務課	新規水源地（新栄地区）電気探査業務委託	鹿屋市新栄町	約5ヶ月	地質調査	電気探査業務	通常型指名競争入札	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	上下水道部工務課	名貴第2水源導水管設計業務委託（R7）	鹿屋市名貴町	約4ヶ月	建設コンサルタント（上下水道）	実施設計業務	通常型指名競争入札	第2四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	上下水道部工務課	新規水源地（吾平地区）地質調査業務委託	鹿屋市吾平町	約5ヶ月	地質調査	地質調査業務	通常型指名競争入札	第2四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	上下水道部下水道課	污水管渠設計業務委託(新川地区外R7-1)	鹿屋市新川町外	約4ヶ月	測量	詳細設計 開削工法 一式	一般競争入札(条件付)	第3四半期	－、現年、4月1日時点、検討中
243鹿屋市	教育委員会教育総務課	西原台小学校外1校屋内運動場床改修工事設計業務委託（R7建築）	鹿屋市今坂町外	約2ヶ月	建築設計監理	屋内運動場床改修設計	一般競争入札(条件付)	第1四半期	－、現年、4月1日時点
243鹿屋市	教育委員会教育総務課	小学校トイレ改修工事設計業務委託（R7設備）	鹿屋市西原1丁目外	約2ヶ月	建築設計監理	トイレ洋式化設計	通常型指名競争入札	第1四半期	－、現年、4月1日時点

発注機関	担当部署	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
243鹿屋市	教育委員会教育総務課	中学校トイレ改修工事設計業務委託（R7設備）	鹿屋市西原2丁目外	約2ヶ月	建築設計監理	トイレ洋式化設計	通常型指名競争入札	第1四半期	一、現年、4月1日時点
243鹿屋市	教育委員会教育総務課	細山田中学校特別教室空調設置工事設計業務委託（R7設備）	鹿屋市串良町細山田	約2ヶ月	建築設計監理	空調機器設置設計	通常型指名競争入札	第1四半期	一、現年、4月1日時点