

令和8年度 鹿屋市建設工事の発注見通しに関する事項

※留意事項

1. 令和8年度（令和8年7月3日時点）における、予定価格が200万円以上の建設工事及び予定価格が100万円以上の業務委託（建設工事に附帯する測量、調査及び設計の業務委託に限る。）の発注見通しを公表します。
2. 本表に掲げる事項は、あくまで「予定」ですので、用地買収その他の事情により変更等になる場合もあります。又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
3. 表中の「入札予定時期」は、一般競争入札にあっては公告、指名競争入札にあっては公募又は指名通知、随意契約にあっては契約を締結する時期を掲載しています。
4. 各工事に関する問い合わせは、担当部署へお願いします。

令和8年7月3日時点

発注機関	担当部署	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考	今回追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	上谷文化会館線道路改良工事（R8）	鹿屋市上谷町	約5ヶ月	土木一式工事	道路改築L=50m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	1千万円未満、現年、7月3日時点	変更
243鹿屋市	建設部道路建設課	令和8年度道路メンテナンス事業 霧島大橋補修工事	鹿屋市串良町細山田	約10ヶ月	土木一式工事	橋梁補修L=131m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	4.5千万円以上、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	建設部道路建設課	令和8年度道路メンテナンス事業 高須トンネル補修工事	鹿屋市高須町	約8ヶ月	土木一式工事	トンネル補修L=92m	一般競争入札（条件付）	第3四半期	1千万円以上2.3千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	建設部道路建設課	令和8年度道路メンテナンス事業 永田橋補修工事	鹿屋市串良町上小原	約10ヶ月	土木一式工事	橋梁補修L=167m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	4.5千万円以上、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	建設部道路建設課	令和8年度道路メンテナンス事業 大野原線道路改良工事	鹿屋市吾平町蔵	約7ヶ月	土木一式工事	道路改良L=100m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	1千万円以上2.3千万円未満、現年、7月3日時点	変更
243鹿屋市	建設部道路建設課	（総合評価） 令和8年度道路メンテナンス事業 神野橋撤去工事	鹿屋市吾平町蔵	約9ヶ月	土木一式工事	橋梁撤去L=31m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	4.5千万円以上、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	建設部道路建設課	曾田坂トンネル照明設備更新工事（R8）	鹿屋市曾田町	約9ヶ月	電気工事	照明設備更新	一般競争入札（条件付）	第3四半期	4.5千万円以上、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	建設部道路建設課	（総合評価） 令和8年度道路メンテナンス事業 堂園橋歩道橋撤去工事	鹿屋市串良町細山田	約9ヶ月	土木一式工事	橋梁撤去（下部工）	一般競争入札（条件付）	第2四半期	4.5千万円以上、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	建設部道路建設課	東原線歩道設置工事（R8）	鹿屋市笠之原町	約8ヶ月	土木一式工事	歩道設置L=120m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	2.3千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	変更
243鹿屋市	建設部道路建設課	職業訓練校線道路改良工事（R8）	鹿屋市田園町	約7ヶ月	土木一式工事	道路改良L=112m	一般競争入札（条件付）	-	発注済	
243鹿屋市	建設部道路建設課	看護学校前線道路沈下対策工事（R8）	鹿屋市西原三丁目	約8ヶ月	土木一式工事	地盤改良一式 排水工一式	一般競争入札（条件付）	-	発注済	
243鹿屋市	建設部道路建設課	（総合評価） 5号排水路流域分散排水路整備工事（R8-1工区）	鹿屋市下蔵川町	約8ヶ月	土木一式工事	排水路工 L=79m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	4.5千万円以上、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	5号排水路流域分散排水路整備工事（R8-2工区）	鹿屋市下蔵川町	約8ヶ月	土木一式工事	排水路工 L=64m	一般競争入札（条件付）	第3四半期	4.5千万円以上、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	川西地区排水路整備工事（R8-1工区）	鹿屋市川西町	約8ヶ月	土木一式工事	排水路工 L=120m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	4.5千万円以上、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	川西地区排水路整備工事（R8-2工区）	鹿屋市川西町	約8ヶ月	土木一式工事	排水路工 L=100m	一般競争入札（条件付）	第3四半期	2.3千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	普通河川小竹川寄洲除去工事（R8）	鹿屋市上高隈町	約5ヶ月	土木一式工事	寄洲除去工一式	一般競争入札（条件付）	第3四半期	1千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	普通河川水野牧川寄洲除去工事（R8）	鹿屋市吾平町蔵	約5ヶ月	土木一式工事	寄洲除去工一式	一般競争入札（条件付）	第3四半期	1千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	津田河川馬庭川法面補強工事（R8）	鹿屋市上谷町	約5ヶ月	土木一式工事	法面工一式	一般競争入札（条件付）	第3四半期	1千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	県単急傾斜崩壊対策事業 恵比須地区崩壊対策工事（R8）	鹿屋市高須町	約6ヶ月	土木一式工事	法面工一式	一般競争入札（条件付）	第2四半期	1千万円以上2.3千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	建設部道路建設課	県単急傾斜崩壊対策事業 共栄3地区崩壊対策工事（R8）	鹿屋市新栄町	約6ヶ月	土木一式工事	法面工一式	一般競争入札（条件付）	第2四半期	1千万円以上2.3千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	建設部道路建設課	特殊地下壕等対策事業 王子地区特殊地下壕対策工事（R8）	鹿屋市王子町	約7ヶ月	土木一式工事	空洞充填工一式	一般競争入札（条件付）	第2四半期	2.3千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	細山田中央線舗装工事（R8-1）	鹿屋市串良町有里	約6ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=250m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	細山田中央線舗装工事（R8-2）	鹿屋市串良町有里	約6ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=250m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	グラウンド西線舗装工事（R8）	鹿屋市西原2丁目	約6ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=250m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	昭栄寿線舗装工事（R8）	鹿屋市寿5丁目	約6ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=120m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	下方限共心線舗装工事（R8-1）	鹿屋市串良町上小原	約6ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=250m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	下方限共心線舗装工事（R8-2）	鹿屋市串良町上小原	約5ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=220m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	白城線舗装工事（R8）	鹿屋市串良町下小原	約5ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=100m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	寿南北7号線側溝改修工事（R8）	鹿屋市寿8丁目	約6ヶ月	土木一式工事	側溝改築L=145m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	1千万円以上2.3千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	西南線舗装修繕工事（R8）	鹿屋市吾平町上名	約5ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=165m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	徳留・仮屋線外舗装修繕工事（R8）	鹿屋市輝北町市成外	約5ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=260m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	田崎原東西3号線舗装修繕工事（R8）	鹿屋市田崎町	約5ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=155m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	川北線舗装修繕工事（R8）	鹿屋市吾平町下名	約5ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=150m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	蔵西原線舗装修繕工事（R8）	鹿屋市吾平町蔵	約5ヶ月	舗装工事	舗装修繕L=75m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	野里地区公衆用道路舗装新設工事（R8）	鹿屋市野里町	約5ヶ月	舗装工事	舗装新設L=110m	一般競争入札（条件付）	第3四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	文化会館1号線側溝修繕工事（R8）	鹿屋市上谷町	約6ヶ月	土木一式工事	側溝修繕L=85m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	1千万円以上2.3千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	松橋1号線側溝修繕工事（R8）	鹿屋市大浦町	約6ヶ月	土木一式工事	側溝修繕L=75m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	1千万円以上2.3千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	白崎寿1号線側溝修繕工事（R8）	鹿屋市寿5丁目	約6ヶ月	土木一式工事	側溝修繕L=75m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	1千万円以上2.3千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	王子原南北1号線側溝修繕工事（R8）	鹿屋市札元2丁目外	約5ヶ月	土木一式工事	側溝舗装修繕一式	一般競争入札（条件付）	第2四半期	1千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	高須石坂下線側溝修繕工事（R8）	鹿屋市高須町	約4ヶ月	土木一式工事	側溝修繕L=50m	一般競争入札（条件付）	第2四半期	1千万円未満、現年、7月3日時点	追加

発注機関	担当部署	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考	今回追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	星ヶ丘矢柄堀線側溝修繕工事(R8)	鹿屋市串良町有里	約4ヶ月	土木一式工事	側溝修繕L=50m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	南郷子日線側溝修繕工事(R8)	鹿屋市南町	約4ヶ月	土木一式工事	側溝修繕L=24m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	新川地区調整池土砂除去工事(R8)	鹿屋市新川町	約4ヶ月	土木一式工事	土砂除去・伐採一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	新川田崎線防草対策工事(R8)	鹿屋市田崎町	約6ヶ月	土木一式工事	防草対策L=350m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円以上2.3千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	上谷蔵川線街路樹撤去工事(R8)	鹿屋市上谷町	約6ヶ月	土木一式工事	街路樹撤去L=175m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円以上2.3千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	曾原橋線街路樹撤去工事(R8)	鹿屋市新生町	約6ヶ月	土木一式工事	街路樹撤去L=150m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円以上2.3千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	樋渡外園線外区画線設置工事(R8)	鹿屋市西蔵川町外	約5ヶ月	安全施設工事	区画線設置一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	新栄田崎線外区画線設置工事(R8)	鹿屋市新栄町	約5ヶ月	安全施設工事	区画線設置一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	通学路交通安全対策工事(R8-1)	鹿屋市内	約5ヶ月	安全施設工事	区画線設置一式	一般競争入札(条件付)	第3四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	通学路交通安全対策工事(R8-2)	鹿屋市内	約5ヶ月	安全施設工事	区画線設置一式	一般競争入札(条件付)	第3四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	有里線外防護柵修繕工事(R8)	鹿屋市串良町有里外	約5ヶ月	安全施設工事	防護柵修繕一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	見取山線外防護柵修繕工事(R8)	鹿屋市北田町外	約5ヶ月	安全施設工事	防護柵修繕一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	交通安全対策工事(R8)	鹿屋市内	約5ヶ月	安全施設工事	区画線設置一式	一般競争入札(条件付)	第3四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部道路建設課	2号水道線道路改築工事(R8)	鹿屋市串良町有里	約8ヶ月	土木一式工事	道路改築L=300m	一般競争入札(条件付)	第3四半期	2.3千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部建築住宅課	輝北総合支所庁舎(本棟・増築棟)外壁改修工事(R8塗装防水)	鹿屋市輝北町上引	約5ヶ月	塗装・防水工事	塗装・防水工事一式 本館棟RC2階 1583.94㎡ 増築棟RC2階 540.52㎡	一般競争入札(条件付)	第2四半期	4.5千万円以上、現年、4月1日時点	変更
243鹿屋市	建設部建築住宅課	看護専門学校実習棟防音復旧空調設備工事(R8空調)	鹿屋市西原3丁目	約8ヶ月	管工事	空調工事一式 実習棟RC2階 844㎡	公募型指名競争入札	-	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	看護専門学校実習棟防音復旧空調設備工事(R8電気)	鹿屋市西原3丁目	約8ヶ月	電気工事	電気工事一式 実習棟RC2階 844㎡	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	吾平中央消防会館防水塗装改修工事(R8塗装防水)	鹿屋市吾平町麓	約4ヶ月	塗装・防水工事	塗装・防水工事一式 RC2階 255㎡	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	串良町(10t)防火水槽解体工事(R8解体)	鹿屋市串良町有里	約3ヶ月	解体工事	解体工事一式 RC造 10 t	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	永野田町防火水槽解体工事(R8解体)	鹿屋市永野田町	約2ヶ月	解体工事	解体工事一式 RC造 5 t	随意契約	-	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	花園町防火水槽解体工事(R8解体)	鹿屋市花園町	約2ヶ月	解体工事	解体工事一式 RC造 20 t	随意契約	-	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	共栄町防火水槽解体工事(R8解体)	鹿屋市共栄町	約2ヶ月	解体工事	解体工事一式 RC造 15 t	随意契約	-	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	西原台小学校外構工事(R8土木)	鹿屋市今坂町	約3ヶ月	土木一式工事	外構工事一式 840㎡	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	野里小学校21番棟防音復旧工事(R8建築)	鹿屋市上野町	約8ヶ月	建築一式工事	建築工事一式 RC2階 1825㎡	一般競争入札(条件付)	第2四半期	2.4千万円以上7.2千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	野里小学校21番棟防音復旧工事(R8電気)	鹿屋市上野町	約8ヶ月	電気工事	電気工事一式 RC2階 1825㎡	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1.1千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	野里小学校21番棟防音復旧工事(R8空調)	鹿屋市上野町	約8ヶ月	管工事	空調工事一式 RC2階 1825㎡	公募型指名競争入札	第2四半期	4.5千万円以上、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	田崎小学校11番棟防音復旧工事(R8電気)	鹿屋市川西町	約9ヶ月	電気工事	電気工事一式 RC3階 1440㎡	公募型指名競争入札	第3四半期	4.5千万円以上、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	田崎小学校11番棟防音復旧工事(R8空調)	鹿屋市川西町	約9ヶ月	管工事	空調工事一式 RC3階 1440㎡	公募型指名競争入札	第3四半期	4.5千万円以上、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	吾平弓道場解体工事(R8解体)	鹿屋市吾平町上名	約3ヶ月	解体工事	解体工事一式 S造 157㎡	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	コート礼元台市営住宅改善工事1号棟(R8建築)	鹿屋市礼元1丁目	約9ヶ月	建築一式工事	市営住宅の改善工事一式	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	コート礼元台市営住宅改善工事3号棟1工区(R8建築)	鹿屋市礼元1丁目	約9ヶ月	建築一式工事	市営住宅の改善工事一式	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	コート礼元台市営住宅改善工事3号棟2工区(R8建築)	鹿屋市礼元1丁目	約9ヶ月	建築一式工事	市営住宅の改善工事一式	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	コート礼元台市営住宅改善工事1号棟(R8電気)	鹿屋市礼元1丁目	約9ヶ月	電気工事	市営住宅の改善工事一式	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	コート礼元台市営住宅改善工事3号棟(R8電気)	鹿屋市礼元1丁目	約9ヶ月	電気工事	市営住宅の改善工事一式	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	コート礼元台市営住宅改善工事1号棟(R8機械)	鹿屋市礼元1丁目	約9ヶ月	管工事	市営住宅の改善工事一式	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	コート礼元台市営住宅改善工事3号棟(R8機械)	鹿屋市礼元1丁目	約9ヶ月	管工事	市営住宅の改善工事一式	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	建設部建築住宅課	南部学校給食センター空調設備更新工事(R8空調)	鹿屋市横山町	約9ヶ月	管工事	空調工事一式 S造 2754.21㎡	公募型指名競争入札	第3四半期	4.5千万円以上、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部建築住宅課	南部学校給食センター空調設備更新工事(R8電気)	鹿屋市横山町	約9ヶ月	電気工事	電気工事一式 S造 2754.21㎡	一般競争入札(条件付)	第3四半期	4.5千万円以上、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部建築住宅課	中道団地2号棟屋根外壁改修工事(R8建築)	鹿屋市輝北町上引	約4ヶ月	建築一式工事	市営住宅の改修工事一式	一般競争入札(条件付)	第3四半期	2.4千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部建築住宅課	中央・西原団地屋外外灯LED改修工事(R8電気)	鹿屋市吾平町上名外	約3ヶ月	電気工事	LED改修工事一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1.1千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部建築住宅課	つるみね・紙園・ひまわり団地屋外外灯LED改修工事(R8電気)	鹿屋市吾平町上名	約3ヶ月	電気工事	LED改修工事一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1.1千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部建築住宅課	グリーンビレッジ吾平・駅前団地屋外外灯LED改修工事(R8電気)	鹿屋市吾平町麓	約3ヶ月	電気工事	LED改修工事一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1.1千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部建築住宅課	上田崎市営住宅2・4・5号棟鳥害対策工事(R8建築)	鹿屋市田崎町	約2ヶ月	建築一式工事	鳥害対策工事一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	2.4千万円未満、現年、7月3日時点	追加

発注機関	担当部署	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考	今回追加
243鹿屋市	建設部建築住宅課	今坂市営住宅外鳥害対策工事（R 8 建築）	鹿屋市今坂町外	約2ヶ月	建築一式工事	鳥害対策工事一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	2.4千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部建築住宅課	上田崎市営住宅屋上防水改修工事（R 8 防水）	鹿屋市田崎町	約4ヶ月	塗装・防水工事	屋上防水工事一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	追加
243鹿屋市	建設部都市政策課	平和公園レジャープールろ過ポンプ配管改修工事(R8)	鹿屋市串良町有里	約4ヶ月	管工事	管工事 一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1.5千万円未満、現年、7月3日時点、検討中	変更
243鹿屋市	建設部都市政策課	吾平桜並木公園防草対策施設整備工事(R8)	鹿屋市吾平町藤	約6ヶ月	土木一式工事	防草対策工 一式	一般競争入札(条件付)	第3四半期	1千万円未満、現年、7月3日時点、検討中	追加
243鹿屋市	建設部都市政策課	平和公園レジャープールウォータースライダーデッキ塗装工事(R8)	鹿屋市串良町有里	約3ヶ月	塗装・防水工事	塗装工事 一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点、検討中	追加
243鹿屋市	建設部都市政策課	小塚公園休憩所塗装改修工事(R8)	鹿屋市今坂町	約3ヶ月	塗装・防水工事	塗装工事 一式	一般競争入札(条件付)	第3四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点、検討中	追加
243鹿屋市	建設部都市政策課	輝北うわば公園防護柵設置工事(R8)	鹿屋市輝北町市成	約3ヶ月	安全施設工事	防護柵 L=50m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点、検討中	追加
243鹿屋市	建設部都市政策課	輝北うわば公園トイレ改修工事(R8)	鹿屋市輝北町市成	約3ヶ月	管工事	洋式トイレ N=6基	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1.5千万円未満、現年、7月3日時点、検討中	追加
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	団体営農村地域防災減災事業(シラス)郷之原地区排水路改修工事(R7-4)	鹿屋市郷之原町	約6ヶ月	土木一式工事	排水路工 L=50m	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	共心地区排水路防護柵設置工事（R8）	鹿屋市串良町細山田	約4ヶ月	安全施設工事	転落防止柵 L=140m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.4千万円未満、現年、7月3日時点	変更
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	永野田地区用水路防護柵設置工事（R8）	鹿屋市永野田町	約4ヶ月	安全施設工事	転落防止柵 L=130m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	0.4千万円未満、現年、7月3日時点	変更
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	農業水路等長寿命化・防災減災事業 歌丸堰地区頭首工改修工事(R7)	鹿屋市輝北町上百引	約6ヶ月	土木一式工事	頭首工ゲート改修 一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円以上2.3千万円未満、繰越、7月3日時点	変更
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	新川地区（4号排水路）排水路改修工事（R8）	鹿屋市新川町	約6ヶ月	土木一式工事	排水路工 L=40m	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	農業水路等長寿命化・防災減災事業 下名東地区除塵機改修工事(R8)	鹿屋市吾平町下名	約6ヶ月	土木一式工事	除塵機更新 一式	通常型指名競争入札	第2四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	林道ソイデ平線道路改修工事（R8）	鹿屋市輝北町上百引	約6ヶ月	土木一式工事	舗装新設工 L=400m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円以上2.3千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	長谷地区用水路改修工事（R8）	鹿屋市下蔵川町	約4ヶ月	土木一式工事	水路工 L=10m	一般競争入札(条件付)	第3四半期	1千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	共栄西地区排水路整備工事（R8）	鹿屋市串良町有里	約6ヶ月	土木一式工事	排水路工 L=50m	一般競争入札(条件付)	第3四半期	1千万円以上2.3千万円未満、現年、7月3日時点	変更
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	中之上地区排水路整備工事（R8）	鹿屋市串良町細山田	約6ヶ月	土木一式工事	排水路工 L=50m	一般競争入札(条件付)	第3四半期	1千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	吾平東10号線外舗装新設工事（R8）	鹿屋市吾平町下名	約4ヶ月	舗装工事	舗装新設工 L=190m	一般競争入札(条件付)	第3四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	堂管川1号線(堂管地区農道23号線)舗装新設工事(R8)	鹿屋市輝北町下百引	約4ヶ月	舗装工事	舗装新設工 L=155m	一般競争入札(条件付)	第3四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	団体営農村地域防災減災事業(シラス)郷之原地区排水路改修工事(R8-1)	鹿屋市郷之原町	約6ヶ月	土木一式工事	排水路工 L=50m	一般競争入札(条件付)	第3四半期	2.3千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	農業水路等長寿命化・防災減災事業 平野堰地区頭首工改修工事(R8)	鹿屋市輝北町諏訪原	約5ヶ月	土木一式工事	十砂叶ゲート、水路改修 一式	一般競争入札(条件付)	第3四半期	1千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	農林商工部農地整備課	農業水路等長寿命化・防災減災事業 瀬戸井手頭首工改修工事(R8)	鹿屋市蔵川町	約6ヶ月	土木一式工事	水門改修 2基、用水路工 L=20m	一般競争入札(条件付)	第3四半期	1千万円以上2.3千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	古江小島水源地中央監視制御装置更新工事(R8)	鹿屋市古江町	約10ヶ月	電気工事	中央監視制御装置更新	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	上下水道部工務課	上場外2配水系中央監視制御装置更新工事(R8)	鹿屋市輝北町	約10ヶ月	電気工事	中央監視制御装置更新	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	上下水道部工務課	岳野ポンプ場中央監視制御装置更新工事（R8）	鹿屋市輝北町	約10ヶ月	電気工事	中央監視制御装置更新	一般競争入札(条件付)	-	工事中止	
243鹿屋市	上下水道部工務課	仏山配水池中央監視制御装置更新工事（R8）	鹿屋市輝北町	約10ヶ月	電気工事	中央監視制御装置更新	一般競争入札(条件付)	-	工事中止	
243鹿屋市	上下水道部工務課	古江第2水源地送水ポンプ取替工事（R8）	鹿屋市古江町	約10ヶ月	機械器具設置工事	ポンプ取替外	一般競争入札(条件付)	第2四半期	4.5千万円以上、現年、7月3日時点	変更
243鹿屋市	上下水道部工務課	船塚水源地取水ポンプ取替工事（R8）	鹿屋市田崎町	約5ヶ月	電気工事	ポンプ取替外	一般競争入札(条件付)	-	工事中止	
243鹿屋市	上下水道部工務課	田崎第3水源地外2水源地取水ポンプ取替工事（R8）	鹿屋市田崎町	約5ヶ月	電気工事	ポンプ取替外	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1.1千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	変更
243鹿屋市	上下水道部工務課	田崎第4水源地取水ポンプ取替工事（R8）	鹿屋市田崎町	約5ヶ月	電気工事	ポンプ取替外	一般競争入札(条件付)	-	工事中止	
243鹿屋市	上下水道部工務課	文化会館線配水管布設替工事（R8）	鹿屋市上谷町	約3ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ50 L=70m	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	上下水道部工務課	大野原外1線配水管布設替工事（R8）	鹿屋市吾平町	約4ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ75 L=275m ポリエチレン管φ75 L=35m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	変更
243鹿屋市	上下水道部工務課	川北線配水管布設替工事（R8）	鹿屋市吾平町	約3ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ50 L=70m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円未満、現年、7月3日時点	変更
243鹿屋市	上下水道部工務課	白崎寿1号線配水管布設替工事（R8）	鹿屋市寿5丁目	約3ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ100 L=70m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円未満、現年、7月3日時点	変更
243鹿屋市	上下水道部工務課	古江地区減圧弁取替工事（R8）	鹿屋市古江町	約5ヶ月	水道施設工事	減圧弁φ150	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	上下水道部工務課	唐鎌水源地送水管布設替工事（R8-1,2,3,4,5）	鹿屋市輝北町	約8ヶ月	水道施設工事	ポリエチレン管φ100 L=1800m	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	上下水道部工務課	下高隈川東線配水管布設工事（R8）	鹿屋市礼元1丁目	約3ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ100 L=100m	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	上下水道部工務課	東花園配水池整備工事（R8）	鹿屋市花園町	約10ヶ月	土木一式工事	造成工事一式	一般競争入札(条件付)	第2四半期	4.5千万円以上、現年、7月3日時点	変更
243鹿屋市	上下水道部工務課	小原旭原線配水管布設替工事（R8）	鹿屋市下蔵川町	約4ヶ月	水道施設工事	DIP（GX型）φ150 L=180m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	高隈内ヶ泊線配水管布設替工事（R8）	鹿屋市下高隈町	約4ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ50 L=100m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	甫木星ヶ丘線配水管布設替工事（R8-1）	鹿屋市串良町	約4ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ75 L=180m	一般競争入札(条件付)	-	発注済	
243鹿屋市	上下水道部工務課	甫木横堀線配水管布設替工事（R8）	鹿屋市串良町	約5ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ75 L=250m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	

発注機関	担当部署	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考	今回追加
243鹿屋市	上下水道部工務課	出口神社通給配水管布設替工事（R8）	鹿屋市串良町	約4ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ75 L=120m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	福岡線配水管布設替工事（R8）	鹿屋市串良町	約4ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ50 L=140m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	西原31号線配水管布設替工事（R8）	鹿屋市西原2丁目	約4ヶ月	水道施設工事	DIP（GX型）φ150 L=140m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	田崎原東西3号線配水管布設工事（R8）	鹿屋市田崎町	約3ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ50 L=100m	一般競争入札(条件付)	－	発注済	
243鹿屋市	上下水道部工務課	野里地区公衆用道路配水管布設工事（R8）	鹿屋市野里町	約4ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ50 L=140m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	共栄5号線配水管耐震化布設工事（R8）	鹿屋市共栄町	約4ヶ月	水道施設工事	DIP（GX型）φ75 L=140m	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	流量計ボックス設置工事（R7）	市内	約3ヶ月	水道施設工事	流量計ボックス設置	一般競争入札(条件付)	－	発注済	
243鹿屋市	上下水道部工務課	配水ブロック化整備事業	市内	約3ヶ月	水道施設工事	仕切弁設置業務	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	王子原南北1号線配水管布設工事（R8）	鹿屋市王子町	約3ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ50 L=100m	一般競争入札(条件付)	第3四半期	1千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	甫木星ヶ丘線配水管布設替工事（R8-2）	鹿屋市串良町	約4ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ50 L=150m	一般競争入札(条件付)	第3四半期	1千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	下小原下方限線配水管布設替工事（R8）	鹿屋市串良町	約4ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ100 L=90m HIVP（RR-L）φ75 L=180m	一般競争入札(条件付)	第3四半期	1千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	大園東線配水管布設替工事（R8）	鹿屋市串良町	約3ヶ月	水道施設工事	HIVP（RR-L）φ100 L=100m	一般競争入札(条件付)	－	発注済	
243鹿屋市	上下水道部工務課	鹿屋地区地区地下式消火栓設置工事（R8-1）	市内	約3ヶ月	水道施設工事	消火栓設置工事	一般競争入札(条件付)	第3四半期	1千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	上下水道部工務課	鹿屋地区地区地下式消火栓設置工事（R8-2）	市内	約3ヶ月	水道施設工事	消火栓設置工事	一般競争入札(条件付)	第3四半期	1千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	上下水道部下水道課	汚水管渠建設(単独)工事(打馬地区R8-1)	鹿屋市打馬2丁目	約7ヶ月	下水道工事	WΦ150 L=261m	一般競争入札(条件付)	－	発注済	
243鹿屋市	上下水道部下水道課	汚水管渠建設(単独)工事(西原地区R8-2)	鹿屋市西原2丁目	約7ヶ月	下水道工事	WΦ150 L=257m	一般競争入札(条件付)	－	発注済	
243鹿屋市	上下水道部下水道課	汚水管渠建設(単独)工事(打馬地区R8-3)	鹿屋市打馬2丁目	約5ヶ月	下水道工事	WΦ150 L=145m	一般競争入札(条件付)	－	発注済	
243鹿屋市	上下水道部下水道課	汚水管渠建設(単独)工事(札元地区R8-4)	鹿屋市札元1丁目	約5ヶ月	下水道工事	WΦ150 L=93m	一般競争入札(条件付)	－	発注済	
243鹿屋市	上下水道部下水道課	雨水管渠建設(補助)工事(王子第3R7-3)	鹿屋市札元1丁目	約6ヶ月	土木一式工事	□1000×900	一般競争入札(条件付)	第3四半期	2.3千万円以上4.5千万円未満、繰越、7月3日時点	
243鹿屋市	上下水道部下水道課	雨水管渠建設(単独)工事(王子第3R7-4)	鹿屋市札元1丁目	約6ヶ月	土木一式工事	□1000×900	一般競争入札(条件付)	第3四半期	2.3千万円以上4.5千万円未満、繰越、7月3日時点	
243鹿屋市	上下水道部下水道課	雨水管渠建設(補助)工事(王子第3R8-1)	鹿屋市札元1丁目	約6ヶ月	土木一式工事	□800×800	一般競争入札(条件付)	第3四半期	2.3千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点、検討中	
243鹿屋市	上下水道部下水道課	雨水管渠建設(補助)工事(王子第3R8-2)	鹿屋市札元1丁目	約6ヶ月	土木一式工事	□800×800	一般競争入札(条件付)	第3四半期	2.3千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点、検討中	
243鹿屋市	上下水道部下水道課	汚水管渠改築(単独)工事(本町地区外R8-1)	鹿屋市本町外	約4ヶ月	下水道工事(専)	TP250管更生 L=63m	通常型指名競争入札	第2四半期	0.4千万円以上4.5千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	上下水道部下水道課	汚水管渠改築(単独)工事(新川地区外R8-2)	鹿屋市新川町外	約4ヶ月	下水道工事	マンホール蓋改築(取替) 10箇所	一般競争入札(条件付)	第3四半期	2.1千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	教育委員会教育総務課	笠野原小学校トイレ洋式化工事	鹿屋市笠之原町	約3ヶ月	管工事	洋式便器取替 4台	一般競争入札(条件付)	第2四半期	1.5千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	教育委員会教育総務課	花園中学校技術室空調整備工事（機械）	鹿屋市川西町外	約3ヶ月	管工事	花園中技術室空調整備に係る機械設備工事一式	一般競争入札(条件付)	第3四半期	1.5千万円未満、現年、7月3日時点	
243鹿屋市	教育委員会教育総務課	田崎中外2校トイレ洋式化工事	鹿屋市川西町外	約3ヶ月	管工事	洋式便器取替 5台	一般競争入札(条件付)	第3四半期	1.5千万円未満、現年、7月3日時点	変更