

令和7年11月13日

設計図書等に対する回答書

鹿屋市長 中西 茂

次の工事案件について、以下のとおり回答します。

質問対象工事案件

工 事 番 号	鹿工第229号	※ 市のホームページに掲載してある 「工事発注表」に記載してあります。
工 事 名	寿光同寺線配水管耐震化布設替工事(R7)	
工 事 場 所	鹿屋市新川町	

質問事項について、次のとおり回答します。

番号	質 問 事 項	設計図等	回 答
1	アルミ製腹起しと水圧式サポートの賃料額計算式、賃料額＝(基本料＋(賃料/日×2日))×2本とあります。供用日数は7日で29本の計算で考えてよろしいでしょうか？	支保工等賃料計算書 DIP(GX形) φ100	各賃料額は下記計算式により積算してください。 ・アルミ製腹起し及び水圧式サポート 賃料額＝(基本料＋(賃料/日×7日))×29本 ・水圧式手動ポンプ 賃料額＝(基本料＋(賃料/日×7日))×1台
2	アルミ製腹起しと水圧式サポートの賃料額計算式、賃料額＝(基本料＋(賃料/日×2日))×2本とあります。供用日数は2日で6本の計算で考えてよろしいでしょうか？	支保工等賃料計算書 DIP(GX形) φ75	各賃料額は下記計算式により積算してください。 ・アルミ製腹起し及び水圧式サポート 賃料額＝(基本料＋(賃料/日×2日))×6本 ・水圧式手動ポンプ 賃料額＝(基本料＋(賃料/日×2日))×1台