

令和05年09月21日
鹿屋市 市長

中西 茂

取止め通知書

下記の案件について、執行が取止めとなる旨通知します。

記

調達案件番号：4620301020320230171-00

調達案件名称：南酪東支線外側溝新設工事(R5)

入札執行回数：1 回目

理由：積算内容に誤りがあったため