

中西 茂

## 落札者決定通知書

下記の案件について、下記の者が落札した旨通知します。

### 記

調達案件番号：4620301020320240333-00  
調達案件名称：田崎石仏線側溝修繕工事(R6<sup>世</sup>市債)  
落札決定日時：令和07年02月13日 13時40分  
落札企業名称：株式会社 前野建設  
落札金額：7,012,728 円(税抜き)

※くじ実施：当案件は抽選により落札者を決定しました。

	商号又は名称	入札金額 (税抜き)	摘要
1	有限会社 郷原緑萌園	7,012,728	
2	株式会社 前野建設	7,012,728	落札
3	株式会社 加藤工業	7,012,728	
4	有限会社 浜田産業	7,012,728	
5	有限会社 野里工業	7,012,728	
6	有限会社 宮里建設	7,012,728	
7	栄高建設 株式会社	7,012,728	
8	丸十工業 株式会社 九州支社	7,012,728	
9	株式会社 コジマ工務店	7,012,728	
10	今別府産業 株式会社 鹿屋営業所	7,012,728	
11	有限会社 北郷建設	7,012,728	
12	有限会社 大進建設	7,012,728	
13	有限会社 福永建設	7,012,728	
14	古里建設 株式会社	7,012,728	
15	フクダ 株式会社	7,012,728	
16	大英建設 株式会社 鹿屋本店	7,012,728	
17	有限会社 江口建設	7,012,728	
18	秋岡ハウジング 有限会社		辞退
19	有限会社 大坪建設		棄権

### 電子くじ計算結果

抽選対象業者名	① くじ番号	入札書受付順	入札書受付日時	受付日時 累計秒数	② 累計秒数 下3桁	くじ加算値 (①+②)
株式会社 加藤工業	318	0	2025/02/10 08:34:38	1739144078	078	396

株式会社 コジマ 工務店	126	1	2025/02/10 08:40:11	1739144411	411	537
大英建設 株式会 社 鹿屋本店	126	2	2025/02/10 09:10:20	1739146220	220	346
フクダ 株式会社	222	3	2025/02/10 11:10:12	1739153412	412	634
有限会社 郷原緑 萌園	508	4	2025/02/10 11:10:50	1739153450	450	958
有限会社 宮里建 設	325	5	2025/02/10 11:26:00	1739154360	360	685
栄高建設 株式会 社	213	6	2025/02/10 15:06:36	1739167596	596	809
有限会社 野里工 業	611	7	2025/02/10 16:27:27	1739172447	447	058
有限会社 北郷建 設	545	8	2025/02/10 16:34:58	1739172898	898	443
株式会社 前野建 設	721	9	2025/02/12 08:39:01	1739317141	141	862
丸十工業 株式会 社 九州支社	321	10	2025/02/12 09:25:39	1739319939	939	260
今別府産業 株式 会社 鹿屋営業所	011	11	2025/02/12 10:19:48	1739323188	188	199
有限会社 江口建 設	425	12	2025/02/12 13:09:47	1739333387	387	812
有限会社 浜田産 業	527	13	2025/02/12 13:40:33	1739335233	233	760
有限会社 福永建 設	516	14	2025/02/12 14:34:43	1739338483	483	999
古里建設 株式会 社	721	15	2025/02/12 14:49:39	1739339379	379	100
有限会社 大進建 設	272	16	2025/02/12 16:28:34	1739345314	314	586

くじ加算値合計 : 396 + 537 + 346 + 634 + 958 + 685 + 809 + 058 + 443 +  
862 + 260 + 199 + 812 + 760 + 999 + 100 + 586 = 9444

抽選対象者数 : 17

合計値 / 抽選対象者数 : 9444 / 17 = 余り 9

抽選結果 : 入札書受付順「9」の株式会社 前野建設が当選となる。

※受付日時累計秒数とは、1970年1月1日0:00GMT(グリニッジ標準時)から累積された秒数です。

※くじ加算値が4桁になる場合は、下3桁をくじ加算値とします。